

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO**

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MIBACT PER IL MOLISE

CAMPOBASSO

Determina a contrarre n° del

Oggetto: Isernia (IS) – Lavori di riallestimento del Museo archeologico e creazione di percorsi di visita nel complesso monumentale di Santa Maria delle Monache (IS)”. Accordo di programma “Beni ed attività culturali” - Risorse FSC 2000-2006. Interventi di tutela e valorizzazione dei siti archeologici e del settore storico-artistico del Molise. Delibera di Giunta Regionale n.67 del 25.01.2013.

CUP F57E13000370002 - CIG 7060252044

Finanziamento: Importo pari ad €. 450.000,00

Ente attuatore: Segretariato Regionale Mibact Molise

Importo del contratto al netto del ribasso: **€ 247.574,37****RUP:** Arch. Enza Zullo**IL SEGRETARIO REGIONALE DEL MIBACT PER IL MOLISE****VISTO**

- il D. Lgs 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali”;
- il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche e integrazioni, costituente il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- il D.M. 20 luglio 2009, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero per i Beni e le Attività Culturali”;
- il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante “regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;
- il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE” e ss.mm.ii.;
- il progetto esecutivo per i “Lavori di riallestimento del Museo archeologico e creazione di percorsi di visita nel complesso monumentale di Santa Maria delle Monache (IS)” Finanziamento derivante dalla somma risorse FSC 2000-2006 Interventi di tutela e valorizzazione dei siti archeologici e del patrimonio storico artistico del Molise.

CONSTATATO

- che in data in data 07.01.2020, con determina n. 1 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva dei lavori in questione, redatta ai sensi dell’art. 106, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., finalizzata al miglioramento dell’opera ed alla sua

funzionalità, al fine di effettuare degli interventi aggiuntivi e complementari alle previsioni progettuali, così come meglio descritto nella Relazione Tecnica allegata alla Perizia;

- che la perizia di variante dei lavori, prevede un aumento dell'importo contrattuale, che risulta rideterminato in € **247.574,37, al netto del ribasso d'asta, pari ad un aumento percentuale del 14,98% sull'importo contrattuale;**
- che la perizia di variante di cui sopra è scaturita dalla circostanza che, nel corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto;

Tutto ciò premesso,

CONSIDERATA, la nota a firma dell'arch. Pierangelo Izzo, Direttore dei Lavori, il quale in data 06.02.2020 con lettera prot 259 comunicava la necessità di inoltrare la pratica di spostamento della presa della fornitura elettrica del Complesso Monumentale di Santa Maria delle Monache;

VISTA la necessità di tale operazione che si rende necessaria per il rispetto della normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

VISTO il preventivo della Società erogatrice del servizio, HERA COMM SpA, pari ad euro 202,21, acquisito agli atti d'ufficio al n. di protocollo 389 del 13.02.2020;

DETERMINA

- la narrativa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si intende qui interamente ripetuta ed approvata;
- di dare atto che la spesa di € **202,21** graverà sulle risorse finanziarie come da quadro economico di variante approvato con determina n. 1 del 07.01.2020, ed in particolare, come da nota del D.L., arch. Izzo (prot. 259 del 06.02.2020), sulle somme a disposizione della stazione appaltante;
- di procedere a contrarre ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs n.50/2016 che per l'affidamento dei lavori di importo pari o superiore a € **40.000,00** e inferiore a € **150.000,00** prevede affidamento diretto;
- di precisare ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Codice dei contratti pubblici, che l'oggetto del contratto di appalto consiste nell'affidamento dei lavori di "**spostamento della presa della fornitura elettrica all'esterno dell'edificio**";
- l'affidamento sarà alla ditta HERA COMM SpA in quanto erogatrice del Servizio.

Campobasso, 21.02.2019

Il Direttore del Polo Museale del Molise
Prof. Leandro Ventura

Firmato digitalmente da

LEANDRO VENTURA

CN = VENTURA LEANDRO
O = MINISTERO PER I BENI E
LE ATTIVITA' CULTURALI
C = IT