MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER IL MOLISE

D.S.R. del 20.03.2018

VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004 n°. 42 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 08/01/2004, n. 3 recante la Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;
VISTO il D.P.R. 26/11/2007, n. 233;
VISTO il D.P.R. 29/08/2014, n. 171
VISTO il D.lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
VISTO il D.lgs 19/04/2017 n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il D.M. Mit n. 248 del 10/11/2016
VISTO il progetto esecutivo in data 14.12.2017 di € 80.000,00 (euro ottantamila/00) di cui per lavori a base d'asta € 67.944,27 (di cui € 6.000,00 di oneri per la sicurezza e € 8.862,28 per maggiorazione 15% cantiere disagiato) + I.V.A, avente ad oggetto i lavori di **Consolidamento e restauro del castello di Civita Superiore nel comune di Bojano (CB) – CUP. F92C16000470001**
VISTA la Validazione del progetto esecutivo redatta dal Responsabile Unico del Procedimento in data 14.12.2017;
VISTA l'approvazione del progetto esecutivo in data 09.01.2018 da parte del Soprintendente ad interim;
VISTA la nota del 26.01.2018 prot. 235 di nomina del nuovo R.U.P. Arch. Cinthia Benvenuto in sostituzione dell'Arch. Fioravante Vignone;

DETERMINA

che per l'affidamento dei lavori di **Consolidamento e restauro del castello di Civita Superiore nel comune di Bojano (CB) – CUP. F92C16000470001,** il cui importo a base d'asta è di 67.944,27 (di cui € 6.000,00 di oneri per la sicurezza e € 8.862,28 per maggiorazione 15% cantiere disagiato) + I.V.A venga indetta una **procedura negoziata** a norma dell'art. 36 comma 2 let. b), con il criterio del minor prezzo così come previsto all'art. 95 comma 4 lettera a).
La verifica della congruità delle offerte sarà effettuata ai sensi dell'art. 97 comma 2 e comma 8.
Si dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del Segretariato dei documenti progettuali.

Campobasso, lì 20.03.2018

IL SEGRETARIO REGIONALE
Dott. Stefano Campagnolo